



REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
PROVINCIA DI RAVENNA

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' AREA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI TENNIS

via Fornace di Sopra

PROGETTO PRELIMINARE

CUP_E57B17000040004

Il Sindaco
L'Assessore ai LL.PP.
Il Segretario Comunale
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Il Responsabile del Procedimento
I Progettisti

Daniele Bassi
Laura Avveduti
Paolo Cantagalli
Paolo Cantagalli
Stefania Montanari
Stefania Montanari
Monica Piazzi

QUADRO ECONOMICO

Massa Lombarda, **MAGGIO 2017**

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Stefania Montanari

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Monica Piazzi

Quadro Economico dell'opera

	A)	Opere Stradali ed affini		€ 150.971,80
		oneri della sicurezza		€ 3.019,44
	B)	Opere Illuminazione Pubblica		€ 33.088,00
		oneri della sicurezza		€ 1.323,52
	c)	Opere campi		€ 280.802,10
		oneri della sicurezza		€ 5.616,04
				importo lavori
				€ 464.861,90
				oneri della sicurezza
				€ 9.959,00
Importo complessivo lavori				€ 474.820,90
<i>Somme a disposizione</i>				
				I.V.A. 10%
				€ 47.482,09
				Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del d.lgs. 50/2016
				€ 4.748,21
				Assicurazione progettisti interni
				€ 270,00
				Spese tecniche per coordinamento sicurezza strutture VVF contributi ed iva inclusi
				€ 9.850,00
				Contributo ex avcp
				€ 225,00
				Nuovi allacci utenze e interramento linea
				€ 5.000,00
				collaudi
				€ 761,28
				istruttorie coni e pratiche wf
				€ 1.000,00
				VALSAT
				€ 3.733,20
				imprevisti compresa IVA
				€ 2.109,32
<i>totale somme a disposizione</i>				€ 75.179,10
T O T A L E				€ 550.000,00