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Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO AD UN AMBITO ANS1 SITO IN
VIA  GARIBALDI  snc   DENOMINATO  “1FU”  CON  CONTESTUALE   ACQUISIZIONE
DELLE AREE

L'anno _____ ed il giorno _____ del mese di _______ in _________ presso la Residenza

Municipale in Via/Piazza ________________, avanti a me _______, Notaio in _____, iscritto

presso il Collegio Notarile del Distretto di ________

sono presenti:

 __________________ nato a _______________ il _______________ domiciliato in

_______________  presso  ___________________  in  Via/Piazza

__________________, il/la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto,

nella  sua  esclusiva  veste  di  Dirigente  del  Settore  Programmazione  Territoriale

dell'Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  con  sede  in  _______________

Via/Piazza  __________________,  a  cui  è  stato  conferito  il  Servizio  Urbanistica

Edilizia  Ambiente  del  Comune  di  __________  a  cio'  autorizzata  con  Decreto  del

Presidente dell'Unione n. 6 del 28/04/2011 s.m.i. per dare esecuzione alla Delibera di

Consiglio Comunale / Giunta Comunale del Comune di ________ numero _____ del

_____ Protocollo n. _____ esecutiva ai sensi di legge;

 la Sig.ra Emanuela Bacchilega, nata a Fusignano (RA) il  12/07/1968 e residente a

Lugo (RA) in via Mons. M. Morelli 6, in qualità di Amministratore Unico della Società

EMELCA srl   proprietaria dell’area oggetto del Piano Urbanistico Attuativo, di seguito

Soggetto Attuatore

Detti comparenti della cui identità personale e qualifica io notaio sono personalmente certo,

rinunciano in accordo fra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e quindi mi

richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale, in conformità a quanto disposto con

la sopra citata delibera di Consiglio Comunale / Giunta Comunale del Comune di Fusignano

rontinie
Barra

rontinie
Testo inserito



numero _____ del _____ Protocollo n. _____ convengono quanto segue:

PREMESSO

- che i proprietari dei mappali del comparto sono:

Proprietari
o

Foglio
n.

Mappali
n.

Ambito Sup.

catastale mq.

Sup reale mq

EMELCA
srl

27 863 ANS1 6590 6 590

EMELCA
srl

27 865 ANS1 1662 1 630,57

Comune di
Fusignano

27 860 ANS1 55 90,45

Comune di
Fusignano

27
parz.
862

ANS1 - 246,70

Totale comparto 8 557,72

- che il Soggetto Attuatore ha presentato al Comune di Fusignano, in data 21/12/2021 Prot. n.

89338-89339,  una  domanda  intesa  ad  ottenere  l'approvazione  di  un  Piano  Urbanistico

Attuativo relativo ai terreni siti in via Garibaldi snc;

-  che la  proposta  di  Piano Urbanistico  Attuativo  ubicato  in  via  Garibaldi  snc  prevede,  in

conformità  alle  Norme  di  Attuazione  del  PRG/  Norme  di  POC,  la  realizzazione  di  una

superficie  complessiva  (SC)  edificabile  massima  pari  a  mq.  2636,  sull'area  avente  una

superficie territoriale (ST) di mq. 8 557,72;

- che in particolare la proposta prevede:  l’urbanizzazione di una porzione dell’area verso il

centro  storico  del  Comune  di  Fusignano  di  1.967,72  mq,  dedicata  alla  realizzazione  di

un’area a parcheggio pubblico.

La rimanente area del lotto, di 6.590 mq è dedicata alla realizzazione di un piccolo comparto

residenziale

- che sul Progetto urbanistico sono stati espressi i pareri di seguito indicati:

CQAP: parere espresso in data _________;

ARPA: parere espresso in data __________;



AUSL: parere espresso in data __________;

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Provincia di Ravenna:

parere espresso in data _____ prot. n.___ del ____;

Soprintendenza per i  beni archeologici:  parere espresso in data ____ prot.  n. _____ del

______;

Provincia di Ravenna (Settore ______): parere espresso in data ______;

Servizio Tecnico Bacino del Reno/ Fiumi Romagnoli: parere espresso in data _____;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale / Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara :

parere espresso in data _____;

Enti gestori delle reti impiantistiche: parere espresso in data __________;

Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S.,  (nel caso in cui il  piano preveda l'apertura di nuovi
accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle
medesime strade) emessa il _________ prot. ______;

Pareri: __________ (indicare altri pareri);

Parere  preventivo  del  Comando Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco: (Tale  parere  è  richiesto  in
conformità  all'art.  27  della  L.  1570/41  ai  fini  della  installazione  di  bocche  da  incendio  stradali  secondo  le
possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti. In luogo del parere
preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando
Provinciale  dei  VV.FF.,  deve essere depositata presso il  Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la
responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state
rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti)

-  che  il  Consiglio/Giunta  Comunale  di  ___________  con  la  Deliberazione  n.  _____  del

______ esecutiva ai sensi di legge ha approvato lo schema della presente convenzione in

attuazione del PUA _________;

-  che  l'attuazione  del  progetto  del  Piano  Urbanistico  Attuativo  avverrà  in  conformità  alle

prescrizioni  di  cui  alla  presente  convenzione  sottoscritta  per  preventiva  accettazione  dal

Soggetto  Attuatore,  nonché  alle  norme  di  attuazione  allegate  al  presente  atto  (Allegato

"016_REL_Norme  Tecniche  di  Attuazione")  che  ne  costituiscono  parte  integrante  e

sostanziale  ed  agli  elaborati  grafici  depositati  agli  atti  presso il  Servizio  Piani  Urbanistici

Attuativi (PUA) dell'Unione del Comuni della Bassa Romagna per il Comune di Fusignano

- che il Piano è composto dai seguenti elaborati 



000 MOD_Elenco elaborati
001 MOD_Domanda Piano Urbanistico Attuativo
002 DOC_Bozza di convenzione AO
003 DOC_Procura speciale 
004 DOC_Documento di identità richiedente
005 EG.001_Stato di fatto - rilievo perimetro del comparto
006 EG.002_Stato di fatto - rilievo planoaltimetrico
007 EG.003  _Rilievo stato di fatto - sezioni ambientali
008 EG.004_Progetto urbano - planimetria generale intervento

008bis EG.004bis_Progetto urbano - segnaletica stradale Polizia Municipale
009 EG.005_Progetto urbano - sezioni ambientali
010 EG.006_Progetto urbano - rete fognaria
011 EG.007_Progetto urbano - illuminazione pubblica
012 EG.008_Progetto urbano - schema impianto idrico

012bis EG.009_Progetto urbano - schema impianto gas metano
012ter EG.010_Progetto urbano - schema predisposizione impianto fibra ottica

013 REL_Relazione tecnico illustrativa
014 REL_Documentazione fotografica stato di fatto
015 REL_Documentazione catastale
016 REL_Norme Tecniche di Attuazione
017 REL_Relazione geologica
018 REL_Relazione tecnica idraulica - rete fognaria
019 REL_Relazione impianti elettrici, calcoli illuminotecnici e schema elettrico
020 REL_Dichiarazione conformità LR 19-2003_Allegato H3
021 REL_Valsat - sintesi non tecnica
022 REL_Valutazione previsionale di clima acustico

CONSIDERATO

- che l'area oggetto del Piano Urbanistico ha una Superficie Territoriale (ST) di mq. 8 557,72

-  che il  progetto  del  Piano Urbanistico prevede la  realizzazione di  n.  17 lotti  avente una

superficie fondiaria complessiva (SF) pari a mq 5.235 e con una Superficie Complessiva (SC)

edificabile massima pari  a mq. 2636 e la realizzazione delle seguenti  dotazioni  territoriali

come di seguito indicate:

AMBITO
DOTAZIONI

TERRITORIALI
PREVISTE
DA PRG

PREVISTE DA
PSC/POC/RUE

PREVISTE DI PROGETTO

ANS1 Verde - 1320
Già assolto in aree cedute "Bosco

Fusignano"

ANS1 Parcheggio  P1 - P2 - 1717 1 967,72

ANS1 Dotazioni Territoriali
(Laminazione....) - -

Già assolto in aree cedute "Bosco
Fusignano"



ANS1 ERS - 1850
Già assolto in aree cedute "Bosco

Fusignano"

Riepilogo  aree da cedere=

Verde + parcheggi  pubblici  +  dotazioni  territoriali  +
ERS   mq.  

1 630,57

- che le suddette superfici di progetto sono desunte da frazionamento approvato dall’Agenzia

del Territorio di Ravenna in data 30/11/2018 n. 61226.1/2018 prot. RA0061226

-  che le opere di urbanizzazione primaria previste dagli elaborati depositati presso l'Ufficio

Piano  Urbanistici  Attuativi  (PUA)  dell'Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  o  c/o  il

Comune di Fusignano, dovranno essere iniziate entro un anno dalla stipula della presente

convenzione e completate entro 3 (tre) anni nei modi e nei tempi contemplati  dal relativo

permesso di costruire.

- gli indici edilizi ed urbanistici, così come definiti dalle Norme di Attuazione del Piano allegate

alla  presente  (Allegato  "016_REL_Norme Tecniche  di  Attuazione"),  saranno applicabili,  e

quindi resteranno in vigore, per 7 (SETTE) anni dalla stipula del presente atto. Dopo tale data

si applicheranno gli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in quel

momento.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il “Soggetto Attuatore” riconosce e si impegna, per sè e aventi causa, al rispetto di quanto

segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola contenuti, modalità attuative e programmi di realizzazione

degli  interventi  previsti  dal  Piano Urbanistico Attuativo  denominato “EMELCA srl”  sito  nel

Comune di Fusignano Via Garibaldi snc distinto al Catasto Terreni al Fg. 27 mapp. 860-862



parziale-863-865, Ambito ANS1 , avente una superficie territoriale (ST) di mq. 8 557,72 e di

una superficie complessiva (SC) edificabile massima di mq. 2636.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere integralmente a proprio carico gli oneri relativi

alla:

1) esecuzione di  tutte  le  opere di  urbanizzazione primaria  riguardanti  il  Piano identificato

all'art.  2  e  consistenti  nella  realizzazione  delle  seguenti  opere  così  come  descritte  negli

elaborati di progetto del Piano e di seguito riportate: 

A. strade, marciapiedi e piste ciclopedonali;

B. spazi di sosta e di parcheggio;

C. aree a verde; 

D. fognature; 

E. illuminazione;

Tali  opere  dovranno essere  eseguite  in  base ai  dettagli  costruttivi  indicati  negli  elaborati

costituenti  il  piano  urbanistico,  che  si  considerano  parte  integrante  e  sostanziale  della

presente  convenzione  e  secondo  i  pareri  e  le  prescrizioni  degli  enti  competenti  citati  in

premessa , nonché gli elaborati allegati al permesso di costruire ed in base alle indicazioni e

prescrizioni che gli Uffici Comunali ed altri Enti competenti potranno fornire anche durante

l'esecuzione delle opere.

2) costituzione delle necessarie servitù di passaggio e di sottoservizi di uso pubblico sulla

viabilità privata interna ai lotti residenziali.

3) Tutti  gli  oneri  relativi  alla  manutenzione sia  ordinaria  che straordinaria della strada

privata interna al lotto saranno ad esclusivo carico dei proprietari

ART. 4 – QUANTIFICAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Le Dotazioni Territoriali ai sensi delle norme vigenti risultano le seguenti:

DOVUTE DI PROGETTO



a) Parcheggi, strade e marciapiedi mq. 1 717 mq.  1

967,72

b) Verde Pubblico mq. 1320 già  assolto  in  

  cessione  aree  "Bosco

Fusignano"

d) Dotazioni Territoriali (laminazione) mq. 0,00 già  assolto

in   cessione  aree  "Bosco

Fusignano"

e) ERS mq. 1850 già  assolto

in   cessione  aree  "Bosco

Fusignano"

TOTALE AREE mq.  1 967,72

Dalla comparazione degli elementi sopra riportati risultano rispettate le dotazioni territoriali

previste dalle Norme vigenti.

ART.5 EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS)

Il  Soggetto  Attuatore,  in  ottemperanza all'art.  4.2  del  PSC vigente  nonché come definito

dall'art. 9 del POC, ha già provveduto a cedere gratuitamente al Comune di Fusignano, con

ogni onere a carico del  Soggetto Attuatore, aree destinate a nuove costruzioni di  Edilizia

Residenziale Sociale (ERS) per un totale di  mq.  1.850 (fg.  27 mapp.  864) come da Atto

Notarile  del  Notaio  Francesca Perris,  registrato a Ravenna il  16/04/2019 al  n.  2985 e ivi

trascritto il 16/04/2019 all'art. 4844.

ART. 6 – CESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE 

Le aree destinate alle infrastrutture al  servizio dell'insediamento, alle attrezzature e spazi

collettivi ed alle dotazioni territoriali, sono desunte dalla Superficie Catastale come da atti del

frazionamento  approvato  dall’Agenzia  del  Territorio  di  Ravenna  in  data  30/11/2018  n.



61226.1/2018 prot. RA0061226 e identificate come segue: 

DOTAZIONI
TERRITORIALI

FG. MAPP. SUPERFICIE

Parcheggi,
strade e

marciapiedi

27 860 90,45 mq

27 862
parz

246,70 mq

27 865 1 630,57 mq

La proprietà del mappale 865 è ceduta al Comune di Fusignano contestualmente alla stipula

della presente convenzione, mentre il possesso rimarrà in capo al Soggetto Attuatore fino al

collaudo delle opere e passerà all'Amministrazione Comunale solamente dopo il rilascio del

certificato di collaudo.

Il  Soggetto Attuatore garantisce la legittima provenienza, la piena proprietà e disponibilità

dell'area ceduta per averla acquistata con atto del notaio Renato Giganti del 22/09/2014 rep.

58788/23874; garantisce altresì la completa libertà di quanto ceduto da ipoteche, trascrizioni

pregiudizievoli,  altrui  diritti  di  prelazione,  privilegi  anche  fiscali  ed  altri  vincoli  in  genere,

intendendo  prestare  la  più  ampia  garanzia  per  l'evizione  anche  parziale  ed  obbligarsi

all'eventuale risarcimento di tutti i danni e le spese a norma di legge.

Agli effetti  fiscali i  sottoscritti  nella loro citata veste dichiarano che il  valore della presente

cessione avvenuta in adempimento della presente convenzione è stato convenuto in simbolici

Euro 1,00 (uno/00) e la parte cedente rinuncia espressamente a qualsiasi ipoteca legale che

potesse sorgere in sede di trascrizione del presente atto.

ART. 7 – COSTI DELLE OPERE

Il Soggetto Attuatore dichiara e il Comune di Fusignano ne prende atto, che la previsione di

spesa  complessiva  risulta  pari  a  €  236.571,97 per  la  realizzazione  delle  opere  di

urbanizzazione primaria attinenti il Piano Urbanistico, come si evince dal quadro economico

allegato al progetto.

Il  costo  a  preventivo,  come  si  evince  da  computo  metrico  estimativo  delle  opere  di

urbanizzazione da realizzare pari ad € 223.767,12 supera l'ammontare del contributo dovuto



per oneri di urbanizzazione primaria di cui all' Allegato C del RUE, vigente al momento della

stipula del presente atto, conteggiato sulla base della potenzialità massima di progetto.

ART. 8 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Secondo quanto indicato al precedente art. 7, si stabilisce che per la durata della presente

convenzione ovvero 7 (SETTE) anni dalla stipula, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1)

sono  assolti  integralmente  mediante  la  realizzazione  delle  opere,  mentre  gli  oneri  di

urbanizzazione secondaria (U2) ed il costo di costruzione (CC) verranno corrisposti in sede di

rilascio dei permessi di costruire relativi ai singoli interventi, in base alle tariffe vigenti alla data

di rilascio dei relativi permessi di costruire.

ART. 9 – GARANZIE

A garanzia  della  perfetta  esecuzione e completamento  delle  opere di  urbanizzazione del

Piano Urbanistico Attuativo e dell'osservanza delle clausole sopra citate, il Soggetto Attuatore

provvederà  alla  costituzione  di  un  deposito  a  titolo  di  garanzia  di  €  223.767,12 (diconsi

duecentoventitremilasettecentosessantasette euro/12) pari al costo complessivo presunto per

la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria.  Tale cauzione è stata costituita

con fideiussione Bancaria / Assicurativa, rilasciata da ________con compagnia con “Rating

____ ( ritenuto congruo alla data della presente stipula), (indicare se polizza o cauzione bancaria) n.

…..…………………. del ……………………. immediatamente esigibile e dovrà rimanere valida

ed operante fino alla data di collaudo delle opere di uso pubblico e relativi servizi , ma potrà

essere ridotta del 50% (una sola volta) in relazione allo stato di avanzamento dei lavori previa

verifica dell'Ufficio LL.PP. Comunale di competenza. La suddetta fideiussione è depositata

presso l’Amministrazione del Comune di Fusignano al momento della stipula del presente

atto. Per l'ipotesi di inadempienza rispetto a quanto convenuto nel presente atto, il Comune

disporrà  della  cauzione  stessa  nel  modo  più  ampio  per  portare  a  termine  e/o  rendere

collaudabili le opere di urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo, con rinuncia espressa

da parte del Soggetto Attuatore ad ogni opposizione giudiziale ed extra giudiziale.



ART. 10 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

La costruzione integrale delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire entro e non oltre 3 (tre)

anni dalla data di stipula della presente convenzione e comunque entro i termini stabiliti dal

permesso di costruire per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire sotto la sorveglianza degli Enti

gestori  dei  pubblici  servizi  e  dell'Ufficio  LL.PP.  del  Comune  di  Fusignano,  il  quale  ne

effettuerà eventualmente il collaudo o nominerà il collaudatore.

Tutte le opere del comparto saranno realizzate secondo il seguente schema:

ll Soggetto Attuatore realizzerà l'intero intervento in 4 stralci funzionali:



STRALCIO 1: Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della strada privata - 
fine lavori entro 3 (tre) anni dalla stipula della presente convenzione

STRALCIO 2:  Realizzazione del  macrolotto (6 lotti)  indicato in figura -  fine lavori  entro 5

(cinque) anni dalla stipula della presente convenzione

STRALCIO 3:  Realizzazione del  macrolotto (5 lotti)  indicato in figura -  fine lavori  entro 7

(sette) anni dalla stipula della presente convenzione

STRALCIO 4:  Realizzazione del  macrolotto (6 lotti)  indicato in figura -  fine lavori  entro 7

(sette) anni dalla stipula della presente convenzione

Le richieste dei Permessi di Costruire relativi ai fabbricati sui singoli lotti previsti del presente

piano  potranno  essere  presentate  a  decorrere  dalla  data  di  inizio  lavori  delle  opere  di

urbanizzazione.

ART. 11 – COLLAUDO E PRESA IN CARICO DEI PUA

Il Soggetto Attuatore deve inoltrare richiesta di collaudo di tutti i lavori previsti nel presente

atto,  ivi  comprese le opere fuori  comparto,  contestualmente alla comunicazione della fine

lavori.

Il suddetto collaudo sarà disposto anche in corso d’opera e sarà effettuato a cura e spese del

Soggetto Attuatore con la nomina di un collaudatore da parte del Comune di Fusignano scelto

tra una terna proposta dal Soggetto Attuatore.

Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria sarà essere eseguito, previa acquisizione

dei collaudi degli Enti competenti, entro 360 gg. dalla comunicazione della data di fine lavori e

contestuale richiesta di collaudo, fatto salvo interruzioni dei termini.

Congiuntamente alla richiesta del collaudo dovranno essere consegnate tutte le planimetrie

aggiornate  "as  built"  degli  effettivi  lavori  eseguiti  con  l’ubicazione  esatta  di  tutte  le  reti

tecnologiche posate e dei relativi allacci ai singoli lotti, sia su base informatica sia cartacea.

L’esito favorevole del collaudo determina l’obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale di

presa in carico delle opere stesse entro 90 gg. mediante approvazione di tale collaudo e

svincolo della fideiussione.



Fino a quel momento il Soggetto Attuatore si obbliga ad assicurare, a proprie cura e spese, la

manutenzione delle opere in oggetto in base alle richieste del Comune.

ART. 12 – VARIANTI

Sono ammese solo varianti non sostanziali.

Sono considerate varianti non sostanziali:

-  minime  modifiche  dell’impianto  urbanistico,  accorpamento  di  lotti,  fatto  salvo  che  detti

accorpamenti  non  comportino  variazioni  delle  quantità  delle  dotazioni  territoriali  previste,

trasferimento di potenzialità attribuite ai singoli lotti in termini di SC (superficie complessiva)

con un margine di  variazione del  10% sui  singoli  lotti  e  senza superare la  SC massima

dell’intervento;

-  variazioni  delle  reti  tecnologiche (gas,  acqua,  energia elettrica,  rete  telefonica,  pubblica

illuminazione etc..) previo parere dell'ente gestore interessato.

Tali modifiche verranno autorizzate mediante rilascio di variante al permesso di costruire

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nei limiti delle normali tolleranze di misurazione, in fase di frazionamento sono consentite

lievi  variazioni  alla  dimensione  e  superficie  dei  lotti;  alle  reali  dimensioni  risultanti  dal

frazionamento andrà applicata l'indice di utilizzazione fondiaria definito dal presente piano.

Minimi scostamenti dell'andamento planimetrico delle reti tecnologiche, senza alterazione

del  dimensionamento saranno riportate nella tavole “as built”  da allegarsi  alla richiesta di

collaudo.

ART. 13 – ALIENAZIONE

Nel caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, il Soggetto

Attuatore  ha  l’obbligo  di  trasferire  agli  acquirenti  tutti  gli  oneri  di  cui  alla  presente

convenzione.

A tale scopo la parte cedente si impegna a riportare negli atti di trasferimento delle suddette

aree, a qualunque titolo stipulati, tutte le clausole contenute nella presente convenzione.

In  ogni  caso,  gli  obblighi  assunti  dal  Soggetto  Attuatore  con la  presente  convenzione  si

trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie



clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune di Fusignano e

dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

I sottoscrittori del presente atto sono tenuti a comunicare al Comune di Fusignano e all'Ufficio

PUA dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ogni variazione del titolo di proprietà al

fine dell’applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute.

In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non vengono meno e

non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il  suo successivo avente causa a

qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il

Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l’originario obbligato.

ART. 14 – PENALI

Nei  casi  di  inottemperanza  alle  obbligazioni  nascenti  dalla  presente  convenzione,  senza

giustificato  motivo,  oltre  a  quanto  già  previsto  all'art.  9  -  ”garanzie”  in  riferimento

all'escussione della fideiussione e salva la risarcibilità di  ogni  maggior danno, il  Soggetto

Attuatore dovrà corrispondere al Comune le seguenti penali come di seguito stabilite:

a) pari al 1‰ (uno permille) del valore delle opere per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione

delle  opere  e  comunque fino  a  un massimo del  10% del  valore  delle  stesse in  caso di

mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti dal relativo permesso

di costruire, in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al

costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla

base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A.;

b)  pari  al  5%  (cinque  percento)  del  valore  delle  opere  dichiarate  non  collaudabili  dal

collaudatore in caso di non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate, in tal caso

la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte del Soggetto Attuatore

rispetto  alle  richieste  e  ai  tempi  stabiliti  dal  tecnico  collaudatore,  per  la  quota  parte

corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al

precedente punto a).

ART. 15 – INADEMPIENZE

In  caso  di  inadempienza  agli  obblighi  assunti  con  la  presente  convenzione,  l'Unione  di



Comuni  della  Bassa  Romagna  ordina  con  apposito  atto  che  si  provveda  a  sanare  le

irregolarità entro un termine non inferiore a giorni 90.

Scaduto tale termine senza che gli attuatori abbiano ottemperato all’ordine di cui al comma

precedente, l'Unione di Comuni della Bassa Romagna intima l’esecuzione entro un ulteriore

termine di 30 giorni.

Scaduto anche tale ulteriore termine, l'Unione di  Comuni della Bassa Romagna provvede

direttamente all'escussione della prestata fideiussione per l'importo delle penali e per la quota

parte corrispondente al costo delle opere non realizzate o non collaudate ed addebito di ogni

ulteriore onere.

Successivamente il Comune di Fusignano provvede all'esecuzione delle prestazioni dovute.

Art. 16 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto  dalla  presente convenzione si  fa  riferimento alle

norme di Legge ed ai regolamenti vigenti in materia, in particolare alle Norme di Attuazione

del PSC, del RUE e del POC dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

ART. 17 - RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia circa l’interpretazione degli impegni assunti

con la presente convenzione, le parti si rimettono fin d'ora al giudizio del Foro competente.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI ED ATTI

Ogni spesa relativa al presente atto ed ogni altra incombenza fiscale, se ed in quanto dovuta,

sono a totale carico del Soggetto Attuatore.

ART. 19 - TRASCRIZIONE DELL'ATTO

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto e l'esecuzione di tutte le conseguenti

formalità esonerando il sig. Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.



Il  Soggetto  Attuatore  rinuncia  ad  ogni  diritto  di  iscrizione  di  ipoteca  legale  che  potesse

competere in dipendenza dalla presente convenzione.

ART. 20 – PREVENZIONE INFILTRAZIONE CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La  presente  convenzione  si  intende  immediatamente  e  automaticamente  risolta  qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive al Soggetto Attuatore

di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)




