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1 PONTE DI VIA CENNACHIARA SU SCOLO ASCENSIONE

Ponte di via Cennachiara all'incrocio con via
Pedergnana Inferiore

Ubicazione intervento

Intervento di sfalcio e diradamento della vegetazione
spontanea (erbacea e cespugli di piccole dimensioni),
che risulta di ostacolo al deflusso, lungo le sponde e
I'alveo in prossimita del ponte.

Intervento di cuci-scuci, sia sui due frontoni di monte
Tipologia dell'Intervento previsto e valle del ponte sia lungo parte della volta, con
ripristino delle lesioni mediante allargamento delle
fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia,
lavaggio, ripristino della continuita muraria, con
elementi di recupero o simili all'esistente con malta
cementizia.

Caratteristiche dimensionali del ponte

Lunghezza del manufatto ~6,5m

Larghezza dei fronti di monte e valle =3m

Altezza del manufatto (da quota fondo alveo a piano
stradale)

Larghezza luce del ponte

Altezza media luce del ponte (da fondo alveo a
intradosso ponte)
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PONTE DI VIA DELLE RIPE DI COTIGNOLA SU CANALETTA DI BUDRIO

Ponte di Via Ripe di Cotignola all'incrocio con Via

Ubicazione intervento ) .
Madonna delle Stuoie nel Comune di Lugo (RA)

Intervento di sfalcio e diradamento della vegetazione
spontanea (erbacea e cespugli di piccole dimensioni),
che risulta di ostacolo al deflusso, lungo le sponde e
I'alveo in prossimita del ponte.

Intervento di cuci-scuci, sia sui due frontoni di monte e
valle del ponte sia lungo tutta la volta, con ripristino
delle lesioni mediante allargamento delle fessure,
rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio,
ripristino della continuita muraria, con elementi di
recupero o simili all'esistente con malta cementizia.
Intervento di installazione di barriera stradale su
banchina stradale in prossimita del fronte di monte del
ponte, in quanto ad oggi assente.

Realizzazione nuovo tappeto d'usura sulla superficie
dell'incrocio, previa fresatura e stesura di mano
d'attacco.

Tipologia dell'Intervento previsto

Caratteristiche dimensionali del ponte

Lunghezza del manufatto =26m

Larghezza dei fronti di monte e valle =~3,65m

Altezza del manufatto (da quota fondo alveo a piano

=2,6m
stradale)
Larghezza luce del ponte =2m
Altezza media luce del ponte (da fondo alveo a

=1,75m

intradosso ponte)
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Posizione di installazione della barriera stradale tipo H2 su bordo ponte
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